
 

Zielona Góra 15.03.2022 r. 

OR.273.1.2022 

 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków wraz 

ze skrzyżowaniem w m. Buków” 

 

 

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień  oraz zmianie treści SWZ 

 

Zamawiający  - Powiat Zielonogórski, informuje, że na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm), niniejszym 

udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Zestaw pytań nr 1: 

 

1. „W związku z punktem 7.4 Wagi i zasady ważenia Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 

prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy instalacji oraz utrzymania 

urządzenia wagowego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy instalacji oraz utrzymania urządzenia wagowego. 

 

2. „Jeżeli Zamawiający przewiduje instalację urządzenia wagowego, wnosimy o wskazanie 

lokalizacji, w której miałoby zostać zainstalowane takie urządzenie.” 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się instalacji urządzenia wagowego, w związku z powyższym, nie ma potrzeby 

wskazywania lokalizacji, w której miałoby zostać zainstalowane takie urządzenie. 

 

3. Jeżeli Zamawiający przewiduje instalację oraz utrzymanie urządzenia wagowego, wnosimy  

o wskazanie wymagań, na które powołuje się punkt 7.4 Wagi i zasady ważenia Specyfikacji 

Technicznej nr D-M.00.00.00 „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 

odpowiadające odnośnym wymaganiom SST”. 

Odpowiedź: 

Patrz pkt 1. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje realizacji zapisów punktu 1.6 Zaplecze 

Zamawiającego Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 dotyczących zabezpieczenia przez 

Wykonawcę dla Zamawiającego pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych 

urządzeń towarzyszących. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §2 ust 35 wzoru umowy  Wykonawca zapewni na swój koszt na Terenie Budowy 
barak biurowy z przeznaczeniem na Rady Budów dla minimum 5 osób, wyposażony w stół, 
krzesła, komputer, drukarkę, pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). Barak musi 
spełniać  przepisy  BHP, ppoż. 
 

5. Prosimy o udostępnienie specyfikacji D-M.00.00.01 Zaplecze Zamawiającego, na którą 

powołuje się punkt 1.6 Zaplecze Zamawiającego Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada specyfikacji D-M.00.00.01 Zamawiający oczekuje realizacji zapisów 

umownych. Patrz pkt 4 odpowiedzi. 

 

6. Pozycja nr 30 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 27 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 38 

Przedmiaru robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.05.03.08, której nie zawiera 

dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym 



prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie 

frezowania nawierzchni asfaltowej.  

Odpowiedź:  

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. frezowania naw. asfaltowej. 
 

7. Pozycja nr 31 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 28 Przedmiaru Robót 4b, pozycja nr 39 

Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.05.03.26, której nie zawiera 

dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie 

zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi przy użyciu geosiatki.  

Odpowiedź: 

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi. 
 

8. Pozycja nr 25 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 22 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 32 

Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.05.02.01, której nie zawiera 

dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie 

wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego.  

Odpowiedź: 

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego. 
 

9. Pozycja nr 33 Przedmiaru Robót 4c powołuje się na specyfikację techniczną D.08.02.02, 

której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku 

z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót 

w zakresie wykonania chodników i poboczy z kostki betonowej. 

Odpowiedź: 

STWiORB dot. wykonania chodników i poboczy z kostki betonowej zostały uwzględnione w 
specyfikacji D-05.03.23a – nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. 
 

10. Pozycja nr 43 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 43 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 56 

Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.09.01.01, której nie zawiera 

dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie 

wykonania trawników.  

Odpowiedź: 

STWiORB dot. wykonania trawników zostały uwzględnione w specyfikacji D-06.01.01 – 
umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. 
 

11. Pozycja nr 39 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 35 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 50 

Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.07.05.01, której nie zawiera 

dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie 

wykonania barier energochłonnych.  

Odpowiedź: 

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. wykonania barier energochłonnych. 

 

12. Pozycje nr 20 i 21 Przedmiaru Robót 4a, pozycje nr 17 i 18 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycje 

nr 27 i 28 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.04.03.01, której nie 

zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku  

z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót 

w zakresie wykonania oczyszczenia oraz skropienia warstw konstrukcyjnych. 

Odpowiedź: 

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. wykonania oczyszczenia oraz skropienia warstw 

konstrukcyjnych 

 



13. Pozycja nr 16 Przedmiaru Robót 4a oraz pozycje nr 19, 20, 21 i 22 Przedmiaru Robót 4c 

powołują się na specyfikacje techniczne D.03.01.01 oraz D.03.06.01, których nie zawiera 

dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

prosimy o udostępnienie odpowiednich specyfikacji technicznych dotyczących robót w 

zakresie wykonania odwodnienia korpusu drogowego. 

Odpowiedź: 

STWiORB dot. wykonania odwodnienia korpusu drogowego zostały uwzględnione w 

specyfikacji D-06.02.00 – wykonanie przepustów 

 

14. Pozycje nr 3, 4, 5 i 6 Przedmiaru Robót 4a, pozycje nr 3, 4, 5 i 6 Przedmiaru Robót 4b oraz 

pozycje nr 3, 4, 5 i 6 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną 

D.01.02.01, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez 

Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji 

technicznej dotyczącej robót w zakresie karczowania drzew. 

Odpowiedź: 

STWiORB dot. wykonania karczowania drzew jest zawarta w specyfikacji D-01.02.01 – 

usunięcie drzew i krzaków, uzupełnionej w związku z zadanymi pytaniami. 

 

15. Czy Zamawiający zapewni nadzór autorski przez cały okres realizacji zadania oraz w trakcie 

ewentualnego wydłużenia terminu realizacji w oparciu o postanowienia Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia nadzór autorski. Realizacja tych czynności odbywać się powinna na 

każde wezwanie/zapytanie Inwestora. 

 

16. SWZ wskazuje, że zamówienie jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 

związku z taką regulacją ujętą w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosimy do 

Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada zabezpieczone środki finansowe, przeznaczone 

na cel pełnego sfinansowania przedmiotowej Inwestycji. Czy wypłata tych środków jest 

bezwarunkowa? Czy Zamawiający ma zapewnione alternatywne źródło finansowania? 

Odpowiedź 

Wysokość zabezpieczonych środków finansowych określona jest w Uchwale nr  

XXXVI.247.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu, ogólnie dostępnej na stronie Powiatu 

Zielonogórskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka: akty prawne.  

17. SWZ wskazuje, że zamówienie jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 

związku z taką regulacją ujętą w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosimy do 

Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający otrzymał wypłatę 100% wartości inwestycji 

dotyczącej sfinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczonej 

na cel pełnego sfinansowania przedmiotowej Inwestycji. 

Odpowiedź 

Jak w pkt 16. 

 

18. SWZ pkt II ppkt 9: „Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest 

ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych oraz ponoszonych przez 

Wykonawcę kosztów ich realizacji.” W związku z takim postanowieniem SWZ wnosimy o 

szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie postępował w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę  

a które będą powodowały poniesienie dodatkowego, nieprzewidzianego Umową i nieujętego 

w ofercie Wykonawcy kosztu po stronie Wykonawcy np. konieczności wykonania robót 

dodatkowych wykraczających poza zakres objęty dokumentacją projektową/ przetargową i 

załączanych do niej przedmiarów robót? 

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje robót dodatkowych. 

 



19. Wzór Umowy §8 dopuszcza zmiany Umowy polegające m.in. na zmianach w zakresie 

terminów wynikających z Umowy. Umowa nie reguluje natomiast zmiany wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wyszczególnione w §8 ust. 1 pkt 2) okoliczności z całą 

pewnością będą pociągały za sobą dodatkowe, nieprzewidziane i nieujęte  

w ofercie Wykonawcy koszty związane np. z koniecznością wykonania robót dodatkowych, 

wstrzymaniem prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpieniem siły wyższej czy 

nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami znajdującymi się w obszarze inwestycji. W związku z 

powyższym wnosimy o korektę Wzoru Umowy polegającą na dodaniu do jej postanowień 

uregulowań związanych ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje robót dodatkowych. Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. c) wzoru 

umowy Wykonawca oświadcza  m.in., że rozważył warunki realizacji umowy i wynikające  

z nich koszty oraz inne  okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 

ponadto w Dziale II pkt. 7 -10  SWZ Zamawiający zawarł również informację w zakresie 

wynagrodzenia. 

 

20. SWZ pkt IV: „Termin wykonania zamówienia do 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Przy 

czym odcinek nr 1 oraz 2 należy zrealizować w terminie do 22.11.2022 r.” Załączone do 

dokumentacji przetargowej zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu (pismo nr 

PZZD.6121.108.2020.ST z dnia 24.06.2020 r.) wskazuje, że zatwierdzona organizacja ruchu 

powinna być wprowadzona do dna 31.12.2022 r. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający ogłosił 

zamówienie w dniu 28.02.2022 r., termin związania ofertą to 12.04.2022 r.,  

a termin realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, niemożliwym staje się 

dochowanie terminu na wprowadzenie stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2022 r., bowiem 

jest to okres krótszy od terminu realizacji. Wnosimy o załączenie do dokumentacji 

przetargowej aktualizacji/ przedłużenia zatwierdzenia stałej organizacji ruchu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuży stałą organizację ruchu i przedłoży ją Wykonawcy w momencie 

zawarcia umowy na realizację robót budowlanych. 

 

21. Wzór Umowy §2 ust. 27: „Uzyskanie zgody na ewentualne zajęcie pasa drogowego w 

zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.” Czy 

Zamawiający posiada pełne prawo dysponowania wszystkimi działkami na których 

realizowana będzie inwestycja i nie zachodzi oraz nie będzie zachodzić konieczność 

uzyskiwania zgody na zajęcia pasa drogowego? 

Odpowiedź: 

Nie jest wymagane uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w zakresie dotyczącym 
przebudowy drogi objętej następującymi działkami:  
obręb 0013 Krężoły, działka nr 7, 94, 73,  
obręb 0004 Buków, działka nr 280, 279, 278, 71, 17 
Wykonawca, zobowiązany będzie do uzyskania zgody na zajęcie pasa tylko wówczas, gdy 
wejdzie w działki inne niż wskazane wyżej, nie objęte opracowaniem. 
 

22. Zadanie ogłoszone jest pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku 

Krężoły – Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków”. Załączona do dokumentacji 

przetargowej dokumentacja projektowa opracowana jest dla: „Przebudowa drogi powiatowej 

1201F i 1203F relacji Krężoły- Buków.” Wnosimy o potwierdzenie, że do obowiązków 

Wykonawcy nie należy przebudowa drogi powiatowej nr 1203F. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że odcinek drogi powiatowej nr 1201F na długości ok. 940 mb ma 
wspólny przebieg z drogą powiatową nr 1203F. Droga powiatowa nr 1201F jest relacji 
Sulechów – Buków – Smardzewo, z kolei dp 1203F to relacja Buków – Łęgowo – Klępsk. 
W przedmiotowej inwestycji, należy przyjąć, że wspólny przebieg dla obu dróg jest od ok. 
km 4+995,70 km do 5+937,20 km. 

 

23. Załącznik do zgłoszenia Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F i 1203F relacji Krężoły- 

Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” pkt 5 Zieleń i drzewa: „Zgodnie z załączonymi 



decyzjami konserwatorskimi zaplanowano wycinkę 12 drzew bezpośrednio 

kolidujących z przebudową drogi, przez co stwarzały zagrożenie dla użytkowników 

drogi. Pozostałe drzewa należy pozostawić uważając aby nie uszkodzić ich korzeni. Po 

uzyskaniu zgód, drzewa istniejące znajdujące się bezpośrednio przy drodze należy 

przyciąć aby nie ingerowały w skrajnię pozioma i pionową drogi.” oraz Projekt 

Wykonawczy pkt 6: „Zgodnie z decyzjami konserwatorskimi zezwolono i zaplanowano 

wycinkę 12 drzew bezpośrednio kolidujących z przebudową drogi, przez co stwarzały 

zagrożenie dla użytkowników drogi. Przed przystąpieniem do wycinki porównać 

dokumentację Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z projektem 

wykonawczym, w celu uniknięcia omyłkowej wycinki niewłaściwych drzew. Pozostałe 

drzewa należy pozostawić uważając aby nie uszkodzić ich korzeni. Po uzyskaniu 

odpowiednich zgód, drzewa istniejące znajdujące się bezpośrednio przy drodze należy 

przyciąć aby nie ingerowały w skrajnię poziomą i pionową drogi.” Wnosimy o korektę 

Przedmiaru Robót polegającą na dodaniu pozycji dla „przycięcia drzew istniejących 

znajdujących się bezpośrednio przy drodze” bądź potwierdzenie, że zakres ten nie leży w 

gestii Wykonawcy, nie należy go uwzględniać w ofercie oraz że Wykonawca nie będzie miał 

obowiązku uzyskiwania żadnych zgód w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający otrzymał decyzje na wycinkę drzew po uzyskaniu braku sprzeciwu dla 
zgłoszenia prac budowlanych.  
Zamawiający udostępnia decyzje na wycinkę drzew (decyzja na GKR.6131.55.2021.TC oraz 
GKR.6131.56.2021.TC) w łącznej ilości: 19 szt . 
 

24. „Wnosimy o potwierdzenie, że pozycje nr 3 Przedmiaru Robót 4a, 4b i 4c dotyczące 

karczowania drzew obejmują również wycinkę.” 

Odpowiedź: 

Pozycje nr 3 w przedmiarach robót 4a. 4b i 4c obejmują także wycinkę drzew. 

 

25. „Jeżeli pozycje nr 3 Przedmiaru Robót 4a, 4b i 4c dotyczące karczowania drzew obejmują 

również wycinkę, wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej odpowiedniej 

STWiORB.” 

Odpowiedź: 

Uzupełniono STWiORB o wycinkę drzew. 

 

26. „STWiORB D-M-00.00.00 pkt 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego pkt 8: „Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (…) 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, (…)” Zadanie ogłoszone jest w formule 

„buduj” wobec czego wnosimy o potwierdzenie, że w/w rysunki opracuje projektant 

Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego a do obowiązków Wykonawcy należy 

dołączenie ich do dokumentów do odbioru ostatecznego.” 

Odpowiedź: 

Nie są przewidziane dodatkowe prace w w/w zakresie. Te wskazane w nawiasie są jedynie 

przykładem. W ramach inwestycji przewidziano jedynie wykonania doświetlenia przejścia dla 

pieszych, na co została sporządzona dokumentacja techniczna oraz uzyskano niezbędne 

uzgodnienia. 

 

27. „Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przekroje poprzeczne.” 

Odpowiedź: 

Dla inwestycji nie zostały opracowane tabele przekroje poprzeczne. Roboty ziemne zostały 
policzone uwzględniając głębokość wykopów pod nowe konstrukcje dróg, poboczy, zjazdów, 
chodników i wymiany przepustów. 
 
 
 



28. „Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabele robót ziemnych.” 

Odpowiedź: 

Dla inwestycji nie zostały opracowane tabele robót ziemnych. Roboty ziemne zostały 
policzone uwzględniając głębokość wykopów pod nowe konstrukcje dróg, poboczy, zjazdów, 
chodników i wymiany przepustów 
 

29. „Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o profil podłużny.” 

Odpowiedź: 

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi i nie planuje się zmiany istniejącej niwelety 
drogi. Profil osi drogi będzie przebiegał po istniejącym terenie. 
 

30. „Projekt Wykonawczy udostępniony przez Zamawiającego zakłada wykonanie dwóch 

rodzajów zjazdów – zjazdów bitumicznych oraz zjazdów oznaczonych według legendy jako 

nawierzchnia pobocza. Załącznik do zgłoszenia robót udostępniony przez Zamawiającego 

zakłada wykonanie tylko zjazdów bitumicznych. Wnosimy o informację, które ze zjazdów są 

do wykonania w ramach przedmiotowego zadania.” 

Odpowiedź: 

Zostały przewidziane dwa rodzaje zjazdów: 
- bitumiczne – stanowiące połączenie drogi powiatowej z przyległymi działkami stanowiącymi 
pasy dróg wewnętrznych, 
- z kruszywa – stanowiące połączenie drogi powiatowej z przyległymi działkami (w większości 
rolnymi). 

Podział ten został wskazany na rysunkach załączonych do projektu wykonawczego. 
 

 

Zestaw pytań nr 2 : 

1. W przedmiarach robót na wszystkich odcinkach podane zostało wykonanie dolnej 

warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm. Czy jest możliwość wykonania tej warstwy z kuszywa o-31,5 mm tak jak 

w przypadku górnej warstwy podbudowy zasadnicej gr.10cm? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się zmiany warstw z mieszanki 0/63mm na 0-31,5mm. 

 

Zestaw pytań nr 3: 

1. Zwracam się z zapytaniem do przedmiotowego postępowania tj. 

- jakie należy zastosować bariery energochłonne, jakiego typu …? Brak odpowiedniej 

specyfikacji technicznej. 

Odpowiedź: 

Należy zastosować bariery ochronne stalowe U-14a z odblaskowymi elementami (typ: typ 
H1W4A, o rozstawie co 2 mb). 
 

 

Zestaw pytań nr 4: 

1. Projekt wykonawcy z przewiduje wykonanie prac instalacyjnych związanych z wykonaniem 

oświetlenia. W związku z koniecznością wykonania tych robót zwracamy się o uzupełnienie 

dokumentacji przetargowej o specyfikacje techniczną dotyczącą oświetlenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza ST w zakresie oświetlenia. 

 

Zestaw pytań nr 5: 

1. Dotyczy § 2 ust. 9, ust. 11 i ust.12, zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób wykonujących 

czynności w zakresie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych, na umowę o 

pracę wraz z wykazem tych osób, który winien zawierać: imię i nazwisko pracownika, 

informacje na temat wymiaru czasu pracy, informacje na temat trwania umowy, zakres 

obowiązków pracownika. Wnosi się o modyfikację  ust.12 w taki sposób, aby wymagany 



wykaz osób wraz ze szczegółowymi informacjami dot. pracowników, zarówno Wykonawca jak 

i Podwykonawca mógł przedłożyć po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do robót.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 2 ust 11 wzoru umowy w następujący sposób: 

„Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia  

o zatrudnieniu osób (wykaz osób), o których mowa w ust. 9, że są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia” 

      

Zestaw pytań nr 6: 

1. Dotyczy § 1 ust 4 lit a)- d) Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Prosimy o potwierdzenie, 

że: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności 

wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu. 

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania 

nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew 

ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w 

sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, 

co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie jest zobowiązany do składania dodatkowych potwierdzeń. 

 

2. Dotyczy § 2 ust. 21 pkt 3 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Czy zamawiający 

zapewnia również nadzór autorski? Jeśli nie – co w przypadku, gdy wystąpi konieczność 

zmiany dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych 

bądź zamówień dodatkowych? Jeśli tak, w jaki sposób Zamawiający przewiduje sprawowanie 

nadzoru autorskiego? Czy nadzór autorski będzie objęty osobną Umową? Jaką ilość 

nadzorów autorskich Zamawiający przewiduje w okresie realizacji inwestycji? Czy będą to 

pobyty na budowie, czy też odpowiedzi (np. w formie elektronicznej) na sygnalizowane przez 

Wykonawcę problemy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia nadzór autorski. Realizacja tych czynności odbywać się powinna na 

każde wezwanie/zapytanie Inwestora.  

3. Dotyczy § 2 ust. 27 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Czy wykonawca musi uzyskać 

decyzję o zajęciu pasa drogowego? Wykonawca wskazuje, iż § 5 ust. 5 pkt 19 wzoru umowy 

jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. 

Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne 

Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, 

który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, gdy już w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, że wykonawcę 

obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary). Jeśli w trakcie przeprowadzanej 

inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, 

wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy 

do zadań zamawiającego. W związku z powyższym, wnosimy o usunięcie zapisów 



dotyczących uzyskania przez wykonawcę decyzji o zajęciem pasa ruchu drogowego i 

poniesienia kosztów przez Wykonawcę związanych z zajęciem pasa drogowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że wzór umowy nie zawiera § 5 ust 5 pkt 19. 
Nie jest wymagane uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w zakresie dotyczącym 
przebudowy drogi objętej następującymi działkami:  
obręb 0013 Krężoły, działka nr 7, 94, 73,  
obręb 0004 Buków, działka nr 280, 279, 278, 71, 17 
Wykonawca, zobowiązany będzie do uzyskania zgody na zajęcie pasa tylko wówczas, gdy 
wejdzie w działki inne niż wskazane wyżej, nie objęte opracowaniem. 

 

4. Dotyczy § 2 ust. 28 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Prosimy o potwierdzenie, iż 

obowiązek odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, które Wykonawca zniszczył w toku 

prowadzenia prac  nie odnosi się do punktów które musza być przez niego usunięte w uwagi 

na kolizję z robotami 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku 

ich uszkodzenia. 

5. Dotyczy § 2 ust. 38 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Prosimy o wyjaśnienie jakie są 

warunki akceptacji Zamawiającego w zakresie aktualizacji harmonogramu ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga składania harmonogramu a jedynie Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych. 

 

6. Dotyczy § 2 ust. 34 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Prosimy o zmianę wskazanego 

zapisu i wydłużenie terminu na złożenie uwag do protokołu Rad Budowy z 3  na 7 dni. 

Wskazujemy, że termin trzydniowy jest bardzo krótki w stosunku do daleko idących 

konsekwencji niezgłoszenia takich uwag. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 2 ust 34 załącznika nr 9 do SWZ  

w następujący sposób: 

„Do ustaleń zapisanych w protokołach z rad Budów, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 

wiążące.” 

 

7. Dotyczy § 4 ust. 8 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Czy zamawiający dopuszcza 

fakturowanie comiesięczne? Czy środki niezbędne na realizację Zamówienia  zostały 

zabezpieczone przez Zamawiającego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza fakturowanie comiesięczne, zgodnie z zapisami wzoru umowy §4 ust 

7. Wysokość zabezpieczonych środków finansowych określona jest w Uchwale nr  

XXXVI.247.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu, ogólnie dostępnej na stronie Powiatu 

Zielonogórskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka: akty prawne.  

8. Dotyczy § 4 ust.10 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Prosimy o wyjaśnienie czy w 

razie braku złożenia przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę oświadczenia, o 

którym mowa w tym przepisie, zamawiający uzna za wystarczające (dla potwierdzenie, że 

podwykonawca bądź dalszy podwykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie) przedstawienie 

kopii faktur bądź rachunków oraz potwierdzeń ich zapłaty przez wykonawcę bądź 

podwykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 4 ust.10 wzoru umowy w następujący 

sposób: 

„W przypadku udziału podwykonawców, do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

pisemne potwierdzenia podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę wszelkich 

zobowiązań i płatności oraz zrzeczeniu się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku 

do zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające dla potwierdzenia że podwykonawca 



bądź dalszy podwykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie, przedstawienie kopii faktur bądź 

rachunków oraz potwierdzeń ich zapłaty przez wykonawcę bądź podwykonawcę.” 

 

9. Dotyczy § 5 ust 1 lit a), d), f), g), h), i) Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  Prosimy o 

obniżenie kar dla Stron umowy przynajmniej o połowę. Wskazujemy, że zgodnie z 

orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna wprowadzona do umowy w 

ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności więzi powstałej 

między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań 

(por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sąd Najwyższy zaznacza, że 

„w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z 

opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco 

wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara 

umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić 

się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX 

nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej 

przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady 

współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Kara umowna nie może być 

instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 

majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody 

(wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).Zastrzeżenie kar umownych w 

nadmiernej wysokości może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania 

treści SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 

oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

10. Dotyczy § 6 ust. 1 w zw. z Rozdział IV SWZ Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:  

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający przewiduje  termin realizacji 

przedmiotu zamówienia (odcinek nr 1 i 2) określony datą?  Zgodnie z art. 436 pzp Umowa 

zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia usługi, 

dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania 

poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, 

tygodniach, miesiącach lub latach. Wobec powyższego wnosimy o dokonanie stosownej 

zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, ze realizacja zadania, zgodnie z wzorem umowy, powinna odbyć się 
w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy.  

Wskazuje się również, że określenia terminu dokonano przy uwzględnieniu przepisu art. 436 
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), który 
umożliwia określenie terminów wykonania poszczególnych części robót budowlanych, 
podobnie jak termin zakończenia roboty budowlanej, datą dzienną, jeżeli jest to uzasadnione 
obiektywną przyczyną. Przyczyną tą jest konieczność zakończenia robót budowlanych (dla 
odcinka 1 i 2) przed okresem zimowym, który rozpoczyna się na drogach powiatowych 
Powiatu Zielonogórskiego w dniu 23.11.2022, a także koniecznością rozliczenia finansowego 
odcinka 1 i 2 z instytucją zewnętrzną.  

 

11. Dotyczy § 6 ust. 2 SWZ Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie:  

a) w jakim terminie Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego, licząc od otrzymania zgłoszenia 

od wykonawcy?  

b) W jakim terminie Zamawiający  zakończy czynności odbioru końcowego licząc od dnia 

przystąpienia do odbioru? Wskazujemy, że odbiór końcowy robót należy - obok zapłaty 

wynagrodzenia - do podstawowych obowiązków umownych Zamawiającego. Jego termin ma dla 

wykonawcy znaczenie kluczowe, ponieważ zależy od niego możliwość wystawienia faktury 

końcowej; od tego terminu rozpoczynają bieg terminy gwarancji i rękojmi; termin ten ma też 

znaczenie w kontekście treści gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego 



wykonania umowy. Stąd też termin, w którym powinno dojść do zakończenia procedury 

odbiorowej, powinien zostać uregulowany w umowie.  

c) W jakim terminie Zamawiający przystąpi i dokona odbioru robót zanikowych albo ulegających 

zakryciu, licząc od uzyskania zgłoszenia od Wykonawcy?  

d) w jakim terminie Zamawiający przystąpi i zakończy czynności odbioru częściowego licząc od 

otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru od wykonawcy? 

Odpowiedź: a) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od wykonawcy,  

b) w terminie do 21 dni od dnia przystąpienia do odbioru, c) w terminie do 14 dni licząc od dnia 

zgłoszenia od Wykonawcy dokona odbioru, d) Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego  

w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia o gotowości, odbiór zostanie dokonany  

w zależności od odbieranego zakresu, jednak nie dłużej niż 21 dni od przystąpienia do odbioru.  

 

12. Dotyczy § 8 ust. 1 w zw. z Rozdział II pkt 9 SWZ Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza, mimo wskazanego zapisu, możliwość 

podwyższenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienie konieczności wykonania robót 

zamiennych mających wpływ na koszty wykonania umowy albo robót dodatkowych? Prosimy 

o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności wykonania ww. robót, wykonawca otrzymania 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin realizacji umowy zostanie przedłużony. Prosimy również  

o wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących zasad wprowadzania w umowie na roboty 

budowlane zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż 

z uwagi na  ustalony 12 miesięczny okres realizacji umowy, wprowadzenie zapisów 

dotyczących możliwości waloryzacji wynagrodzenia umownego jest uzasadnione zwłaszcza, 

że zgodnie z art. 439 ustawy Pzp umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, 

zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przy terminie realizacji 

obejmującym 12 miesięcy od podpisania umowy brak takich postanowień stanowi w istocie 

przeniesienie ryzyka zmiany cen rynkowych w 100% na wykonawcę co należy oceniać  jako 

naruszenie i obejście przepisu art. 439 Ustawy Pzp. Prosimy o wprowadzenie wnioskowanych 

zmian. 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie są roboty zamienne. Art. 439 ustawy Pzp dotyczy 

umów, przedmiotem których są roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 12 m-cy. 

Przedmiotowe postępowanie realizowane będzie w okres do 12 m-cy.  

 

13. Dotyczy § 8 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Czy zamawiający dopuszcza 

zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ? Jeśli tak prosimy o określenie rodzaju i 

zakresu takich zmian oraz warunków wprowadzenia tych zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych. 

 

14. Dotyczy § 8 ust. 1 lit. i) oraz j) Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: 

1) Czy dla wykazania wpływu zaistnienia złych warunków atmosferycznych wystarczy wykazanie, 

że były to warunki inne niż dopuszczone przez ST? Jeśli nie – jakie inne okoliczności wymagają 

wykazania? 

2) Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są złe w przypadku, 

gdy ST nie przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone warunki? 

3) Czy pandemia SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 oraz jej skutki stanowią podstawę do zmiany 

terminu realizacji, zakresu robót i wynagrodzenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w przypadku zaistnienia złych warunków atmosferycznych,  
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, innych niż dopuszczone przez ST, Wykonawca 
zobowiązany będzie przedstawić stosowne dokumenty z IMGW (np. porywiste wiatry, opady 
śniegu, powódź, huragan, trzęsienie ziemi). Pandemia SARS-Cov-2 i choroby COVID-19 oraz jej 
skutki, zgodnie z § 8 ust 1pkt 2) lit. j) mogą stanowić podstawę do zmiany terminu realizacji. 

 



15. Dotyczy Rozdział XII pkt 7 SWZ: Prosimy o udostępnienie wzoru umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, która będzie zawarta prze Strony po podpisaniu umowy w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 7 Rozdziału XII SWZ. 

 

16. Dotyczy Rozdział I pkt 14 SWZ: W treści SWZ wskazano, iż: „Wyłoniony wykonawca 

zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia do utylizacji gruzu i innych odpadów 

nienadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz 779) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. z 2020 poz 10 ze zm). Wyłoniony wykonawca oświadcza, że od momentu zawarcia 

umowy będzie posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją 

zamówienia, przez co koszty i obowiązki wynikające z postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 

2021 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 997 ze zm.) obciążają Wykonawcę.”. Czy 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych nadających 

się do wykorzystania w toku realizacji, w miejscu wytworzenia? Czy w świetle wskazania 

wykonawcy jako wytwórcy odpadu, zamawiający potwierdza, że nie będzie rościł praw do 

pozyskania materiałów z rozbiórki od wykonawcy, a jeżeli miałoby dojść do takiej sytuacji, 

potwierdzi pisemnie przejęcie obowiązków wytwórcy odpadu? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza częściowe wykorzystanie materiałów rozbiórkowych. 

 

17. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację na temat kategorii 

ruchu na przedmiotowym zadaniu. 

Odpowiedź 

Przewidziano ruch na KR3. 

 

18. Wykonawca prosi o zmianę wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych na zgodne z 

kategorią ruchu KR 1-2 i najnowszymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014. 

Odpowiedź 

Do wyceny proszę przyjąć wymagania zgodne z odpowiednią kategorią ruchu oraz zgodne                            

z wytycznymi WT-2 2014. 

 

19. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy 

nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe oraz dołączenie dokumentacji 

geologicznej. 

Odpowiedź: 

Projektowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Grupy nośności 

dla poszczególnych warstw opisano w załączonej dokumentacji geotechnicznej. 

Załącznik – opinia geotechniczna. 

 

20. Zgodnie z projektem nowe warstwy asfaltowe mają być układane na istniejącą konstrukcję 

bitumiczną. Czy nośność i stan tej konstrukcji są wystarczająco dobre, aby stanowiły podłoże 

nowych warstw asfaltowych?  

Odpowiedź: 

Istniejąca jezdnia o nawierzchni asfaltowej na wystarczającą nośność dla projektowanego 

ruchu. 

 

21. Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej w 

jednej warstwie 20 cm z mieszanki o uziarnieniu 0/32 mm? Materiał ten jest dostępny na 

rynku, w przeciwieństwie do kruszywa 0/63 mm. 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się zmiany warstw z mieszanki 0/63mm na 0-31,5mm 

 



22. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 

Proszę również o wskazanie gdzie znajduje się plac przeznaczony na składowanie dłużyc? 

Zgodnie z przedmiarem plac znajduje się w odległości do 2km. 

Odpowiedź: 

Zamawiający otrzymał decyzje na wycinkę drzew po uzyskaniu braku sprzeciwu dla 

zgłoszenia prac budowlanych.  

Zamawiający udostępnia decyzje na wycinkę drzew (decyzja na GKR.6131.55.2021.TC 

oraz GKR.6131.56.2021.TC). 

 

23. W opisie technicznym w Projekcie istnieje zapis: ,,Po uzgodnieniu odpowiednich zgód, drzewa 

istniejące znajdujące się bezpośrednio przy drodze należy przyciąć aby nie ingerowały w 

skrajnię poziomą i pionową drogi’’.. Czy Zamawiający wymaga skalkulowanie w ofercie 

wykonanie tych prac? Załączone przedmiary nie uwzględniają takiej pozycji kosztorysowej. 

Odpowiedź: 

Należy skalkulować takie prace w ofercie Wykonawcy.  

Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z pkt 11 Rozdziału II SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia: „Zamawiający załącza w celach pomocniczych przedmiar robót z zastrzeżeniem, 

że ilościpodane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla 

wykonawcy, a jedynie maja na celu określenie technologii wykonania robót .” 

 

24. W udostępnionych przedmiarach istnieje pozycja ,,Wykonanie trawników siewem bez 

humusowania’’ , natomiast w opisie technicznym znajduje się informacja: ,,Planuje  się  

wykonanie  humusowania  wraz  z  obsianiem  trawą  przyległych  terenów  zielonych.’’ oraz 

,,Dodatkowo,  w  miarę  możliwości,  aby  zapewnić  odpowiedni  spływ  wód  do  rowów  

należy  wyrównać  tereny zielone  wokół  drogi  i  miejscowo  uregulować  skarpy  i  dna  

rowów.  Zwrócić  szczególną  uwagę  na  głębokość rowów  przy  zjazdach  na  pola  i  w  

razie  potrzeby  od  nowa  uformować  w  tych  miejscach  skarpy.’’  Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności w udostępnionych dokumentach. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

wykonania robót zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 

 

25. Wykonawca zwraca się z prośbą o załączeniu profilu podłużnego drogi. 

Odpowiedź: 

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi i nie planuje się zmiany istniejącej niwelety 
drogi. Profil osi drogi będzie przebiegał po istniejącym terenie. 

Zestaw pytań nr 7: 

1. Firma (…)zwraca się z prośbą o wyjaśnienie niejasności dotyczących w/w 

przetargu: 
„W zamieszczonym przedmiarze robót – Odcinek nr 3 znajdują się przedmiary dotyczące 
branży drogowej i elektrycznej, natomiast w szczegółowym formularzu oferty Załącznik nr 1A 
do SWZ – dotyczącym Odcinka nr 3- brak jest działu/elementu scalonego dotyczącego branży 
elektrycznej. 
Prosimy o odpowiedź czy Wykonawca ma zmodyfikować we własnym zakresie Załącznik nr 
1A w zakresie Odcinka nr 3, poprzez dodanie brakującego elementu (działy branży 
elektrycznej)? Czy Zamawiający zamieści nowy – uzupełniony / poprawny Załącznik 
nr 1A do SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace ziemne należy ująć w Zał. nr 1A do SWZ  

w pozycji 3.3 „Roboty ziemne”, prace instalacyjne należy ująć w zał. nr 1A do SWZ  

w pozycji 3.8 „Elementy dróg i ulic” 

 

 

 

 

 



W wyniku udzielonych wyjaśnień treści SWZ Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  

oraz terminów w następujący sposób: 

 

Dział I pkt. 11 SWZ: 

Było: „Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawców przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, 

osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonaniu robót 

budowlanych związanych z budową nawierzchni utwardzonych, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320), chyba że osoba ta wykonuje rzeczową umowę w ramach 

jednoosobowej działalności gospodarczej względnie samodzielnie przystąpiła do wykonania umowy 

(podmiot nie będący przedsiębiorcą) lub jako wspólnik spółki cywilnej albo wykonuje funkcję członka 

zarządu spółki kapitałowej lub jest wspólnikiem spółki osobowej, która to spółka jest Wykonawcą. 

Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy  

o pracę zawierające informację niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia wymagań zawarte są we wzorze umowy.” 

Po zmianie: Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawców przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, 

osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonaniu robót 

budowlanych związanych z budową nawierzchni utwardzonych, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320), chyba że osoba ta wykonuje rzeczową umowę w ramach 

jednoosobowej działalności gospodarczej względnie samodzielnie przystąpiła do wykonania umowy 

(podmiot nie będący przedsiębiorcą) lub jako wspólnik spółki cywilnej albo wykonuje funkcję członka 

zarządu spółki kapitałowej lub jest wspólnikiem spółki osobowej, która to spółka jest Wykonawcą. 

Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

robót oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy  

o pracę zawierające informację niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia wymagań zawarte są we wzorze umowy. 

Dział XVIII SWZ – skreśla się pkt. 6 ust 2)  

Dział XII SWZ – skreśla się pkt. 7  

Przed zmianą z dnia 10.03.2022 r.  

1. Dział XII pkt 1 SWZ – „Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2022 r. 

godz. 08:00” 

2. Dział XIV SWZ – „Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni tj. od dnia upływu 

terminu składania ofert  do dnia 15.04.2022 r.” 

3. Dział XV pkt 1- „ Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 17.03.2022 r. o godz. 

09:00 Otwarcie ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na 

miniPortalu” 

 

Po zmianie: 

1. Dział XII pkt 1 SWZ – „Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2022 r. 

godz. 08:00” 

2. Dział XIV SWZ – „Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni tj. od dnia upływu 

terminu składania ofert  do dnia 19.04.2022 r.” 

3. Dział XV pkt 1- „ Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 21.03.2022 r. o godz. 



09:00 Otwarcie ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na 

miniPortalu” 

 

 

Jednocześnie informuję, że ogłoszenie o zamówieniu nr 00069605/01  z dnia 28.02.2022 r.  

zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia  nr 00085496/01 z dnia 15.03.2022 r. 

 

 

 

 

          z poważaniem 

 
                  

       Mirosław Andrasiak 

 

        Członek Zarządu 
         (podpis na oryginale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w załączeniu: 

- załącznik do zawiadomienia z dnia 15.03.2022 r. (zip.) 

 


