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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

na : Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 

1178F na odcinku Świdnica – Letnica 

 

 

Przy opracowaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej i formalno-prawnej 

objętej niniejszą specyfikacją, należy stosować wymienione w niej przepisy prawne                            

z zastosowaniem nowych, które zostają wprowadzone w miejsce obowiązujących lub 

stanowią nowo wprowadzone.  

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami 

związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed 

złożeniem oferty zależy wyłącznie od potencjalnego Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji, po złożeniu oferty. 

 

 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Opracowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica – 

Letnica  wraz z materiałami do wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), oraz przygotowaniem i uzyskaniem na 

rzecz Zarządu Powiatu Zielonogórskiego - dokumentu pozwalającego na rozpoczęcie robót 

budowlanych zgodnie z prawem budowlanym lub na rozpoczęcie inwestycji drogowej – 

decyzji ZRID zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 

1363). 

Nadto w zakres zamówienia wchodzi przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców 

robót oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie 

trwania postępowania przetargowego na realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

na etapie realizacji robót.  

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego w powiecie 

zielonogórskim na terenie gminy Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 1178F na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do m. Letnica (skrzyżowanie z dp 1181F) i dalej 

przez m. Letnica, aż do granicy z działką kolejową (170/1) – ok. 4,45 km. Zamawiający nie 

planuje prowadzenia prac w działce kolejowej. 

 

2. Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zamówienia) będzie stanowił OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu na wykonawstwo.  

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów na 

stanowiska projektantów branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności właściwej 



dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów 

oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

4. W celu należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi 

udział niezbędnych ekspertów, zgodnie ze specyfiką zamówienia, w szczególności: geodetę, 

geotechnika i geologa.  

5. Zamawiający wymaga aby osoba/y wykonujące czynności administracyjno - biurowe                          

w trakcie realizacji zamówienia była/y zatrudniona/e na umowę o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e 

jednoosobową działalność gospodarczą.  

 

II. Ogólne wymagania: 

Dokumentacja projektowa (techniczna) powinna być kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz 

przebudowę drogi  powiatowej nr 1178F na odcinku od drogi wojewódzkiej do m. Letnica 

(bloki). 

 

W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 

i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy 

technicznej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich 

branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe. Powinna zawierać stosowną dokumentację geodezyjną niezbędną do 

przeprowadzenia procedury zrid.  

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem i na 

własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej. 

 

Dokumentacja musi posiadać oświadczenia projektantów, podpisane przez sprawdzających 

odpowiedzialnych za spełnienie wymagań i oświadczenie o kompletności 



 

Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do opracowania analizy wariantów 

technologicznych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z miejscową ludnością, 

z organizacjami ekologicznymi na obszarze objętym inwestycją w celu uzyskania ich 

opinii na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 z późn. zm.), uwzględniając ustawę „o dostępie do informacji o środowisku i jego 

ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. 

 

Ponadto wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− inwentaryzacji zagospodarowania terenu (pasa drogowego): zjazdy, przepusty, 

skrzyżowania, drzewostan itp.; 

− pobrania mapy do celów projektowych na drogę nr 1178F odcinku od DW 279 do m. 

Letnica (bloki – przejazd kolejowy) oraz wykonania niezbędnych badań.  

wykonania dokumentacji projektowej 

− uzyskania swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne opinie, zgody, decyzje, 

uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne niezbędne do wydania 

pozwolenia na budowę, ewentualnie  decyzji ZRID (bądź innego dokumentu 

pozwalającego na rozpoczęcie robót) 

− opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (+ na nośniku 

cyfrowym); 

− uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do zaprojektowania 

i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane; 

− opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− wykonania przedmiaru robót; 

− wykonania kosztorysu ofertowego; 

− wykonania kosztorysu inwestorskiego; 

− wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu; 

− wykonania i uzgodnienia projektu zmiany stałej organizacji ruchu. 

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca w imieniu 

i na rzecz Zarządu Powiatu Zielonogórskiego (na podstawie stosownego pełnomocnictwa, 

które dla Wykonawcy uzyska Zamawiający) uzyska wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia 

i opinie niezbędne do wydania pozwolenia na budowę, ewentualnie decyzji ZRID.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowań 

realizacji inwestycji własnym kosztem i staraniem. 

 

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 

279) do m. Letnica (bloki - przejazd kolejowy), ma na celu podniesienie standardu drogi oraz 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu   

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 

uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach  

i doświadczeniu zawodowym.  

 

Droga musi spełniać wymagania dotyczące: 



− bezpieczeństwa użytkowania, 

− nośności i stateczności konstrukcji, 

− ochrony środowiska, 

− odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, 

− oraz wpisywać się w Program ,,Fundusz Dróg Samorządowych’’. 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się: 

− wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

III. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji: 

 

Ww. przedsięwzięcie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

powiatowej nr 1178F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 279 do m. Letnica (bloki - 

przejazd kolejowy). 

 

Parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi „Z” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.). 

− Droga klasy Z; 

− Droga jedno jezdniowa, dwu pasmowa; 

− Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; 

− Prędkość projektowa: Vp = 70 km/h ÷ 90 km/h (poza terenem zabudowanym)                               

i 40 - 50 km/h (w terenie zabudowanym); 

− Szerokość jezdni: min. 6,00 m + poszerzenia na łukach; 

− Szerokość poboczy: 2 x 1 m; 

− Chodnik - zgodnie z wytycznymi 

− Kategoria ruchu KR2, KR3; 

− SDR 2020 (Letnica osiedle) – 1.384 pojazdów. 

 

 

IV. Zakres prac projektowych: 

 

Część drogowa 

− Zakres opracowania – ok. 4,45 km [za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 279 

(początek działki drogowej nr 1924/1) /Świdnica/ - skrzyżowanie z dp 1181F w Letnica 

(działki nr 338 z 348/10) – Letnica /bloki, przejazd kolejowy/ ] podzielony na 3 części: 
 

Część 1: odcinek skrzyżowanie z dp 279 – strefa ekonomiczna Gminy skrzyżowanie 

z drogą gminną (działka drogowa 338 z działką drogową gminną  348/10) 

Część 2: odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z dp 1181F 

w m. Letnica 

Część 3: odcinek w terenie zabudowanym w m. Letnica od końca odc 2 do granicy 

działki drogowej z działką kolejową . 
 

− rodzaj nawierzchni chodnika:  

• kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej; 



• na wjazdach do posesji kostka brukowa gr. 8 cm kolorowa na podbudowie betonowej 

lub tłuczniowej;  

• kolor chodnika szary, na zjazdach czerwony; 

• krawężniki betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem; 

• obrzeża betonowe w razie konieczności także z oporem. 

 

− rodzaj nawierzchni peronu przystankowego:  

• kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej; 

• kolor chodnika szary; 

• krawężniki betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem; 

• obrzeża betonowe w razie konieczności także z oporem. 

 

− rodzaj nawierzchni jezdni 

• warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S, lepiszcze 50/70    

o grubości min. 5cm (wg WT z 2014r.);   

• warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC16W, lepiszcze 50/70   

o grubości min. 7cm (wg WT z 2014r.); 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości min. 20cm; 

• grunt stabilizowany cementem grubości min. 15cm.   

 

Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej nawierzchni jako części podbudowy, jeżeli 

spełni ona wymagania dot. nośności i wytrzymałości po uprzednio przeprowadzonych 

badaniach laboratoryjnych. 

Należy zaprojektować zatoki autobusowe w miejscach przystanków autobusowych 

ewentualnie perony dla pieszych. Przy istniejącej strefie ekonomicznej uwzględnić perony 

przystankowe po obu stronach drogi wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych.  

 

Dodatkowe uwarunkowania: 

− dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne zawarte w Rządowym 

Funduszu Rozwoju Dróg w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych 

uczestników ruchu, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. wyniesione 

przejścia dla pieszych, doświetlenie przejść, ogrodzenie łańcuchowe, azyle dla pieszych, 

wysepki wymuszające spowolnienie ruchu itp.); 

− w opracowanej dokumentacji należy uwzględnić odwodnienie i odprowadzenie wód  

z korpusu drogowego; 

− należy uwzględnić ewentualną konieczność wykonania innych opracowań niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: raportu oddziaływania na środowisko (wraz ze 

stosownymi postanowieniami i uzgodnieniami oraz z dokumentacją techniczną 

zabezpieczeń, jeżeli zajdzie taka konieczność), operatu wodnoprawnego i uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego; uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest 

wymagana); 

− uzyskanie w zastępstwie inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

(ewentualnie decyzji zrid); 

− należy wykonać inwentaryzację zagospodarowania terenu (pasa drogowego): znaki, 

zjazdy, przepusty, skrzyżowania, drzewostan itp.; 

− należy uwzględnić w projekcie istniejące zjazdy do wszystkich działek, na które można się 

dostać tylko z drogi powiatowej nr 1178F, a także dojścia do istniejących furtek, jeśli są 

usytuowane osobno niż bramy wjazdowe; 



− należy uwzględnić przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (gaz, 

telekomunikacja, światłowodowa, energetyka, sieć wodociągowa i kanalizacyjna) – jeżeli 

zajdzie taka konieczność; 

 

 

Ponadto: 

− wykonać badania geotechniczne i laboratoryjne konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz 

pobocza zgodnie z zaleceniami Instytucji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych 

i mostowych; 

− wykonać odpowiednią ilość odwiertów dostosowanych do planowanej niwelety. Badania 

są integralnym składnikiem projektu branży drogowej; 

− wykonać niezbędne pomiary uzupełniające; 

 

a także: 

− brać udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postaci 

udzielenia za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące 

projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia; 

− sprawować nadzór autorski przez projektantów wszystkich branż do czasu zakończenia 

realizacji inwestycji, oraz w przypadku zaistnienia konieczności, brać udział w naradach 

roboczych organizowanych przez zamawiającego, w trakcie trwania robót budowlanych.  

 

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję 

rozwiązań/wariantów zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym 

i wykonawczym.  

V. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 

 

− Mapę do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania; 

− Niezbędną dokumentację geodezyjną (gdy zajdzie konieczność uzyskania decyzji na 

realizację inwestycji drogowej) 

− Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia, zwolnienia; 

− Decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

− Raport oddziaływania na środowisko - wraz ze stosownymi postanowieniami 

i uzgodnieniami oraz dokumentacją techniczną zabezpieczeń - jeżeli zajdzie taka 

konieczność; 

− Projekty budowlane z zaznaczeniem każdego odcinka osobno; 

− Projekty wykonawcze w branży drogowej; 

− Projekty wykonawcze pozostałych branż (jeśli zajdzie taka konieczność); 

− Projekt stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez organ 

właściwy do zarządzania ruchem drogowym jako element składowy projektu 

wykonawczego; 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne; 

− Operaty wodno - prawne dla wszystkich wymagających tego rodzaju operatów obiektów 

oraz pozwolenia wodno – prawne dla wszystkich wymagających tego rodzaju pozwolenia 

obiektów;  



− Pozwolenie na budowę (lub inny dokument zezwalający na realizację robót budowlanych); 

− Kosztorysy oddzielne dla każdego odcinka : 

− Część 1: odcinek skrzyżowanie z dp 279 – strefa ekonomiczna Gminy skrzyżowanie 

z drogą gminną  

− Część 2: odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z dp 1181F 

w m. Letnica 

− Część 3: odcinek w terenie zabudowanym w m. Letnica od końca odc 2 do granicy 

działki drogowej z działką kolejową . 

− Informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− Przedmiar robót, 

− Kosztorys ofertowy. 

 

VI. Wytyczne Zamawiającego: 

 

Projekt Budowlany: 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spełniać 

wymagania określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.). 

 

A. Zawartość projektu budowlanego: 

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

2. Projekt architektoniczno – budowlany; 

3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

B. Projekt Wykonawczy: 

Powinien być wykonany osobno dla każdej z branż i zawierać: 

1. Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, 

współrzędne punktów tyczenia); 

2. Komplet rysunków technicznych (w zależności od branży) m.in.: 

− plany orientacyjne, 

− plany sytuacyjno – wysokościowe, 

− przekroje poprzeczne, 

− profile podłużne, 

− rysunki konstrukcyjne, 

− szczegóły konstrukcyjne, 

 

C. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót – po 4 kpl. dla każdej  

z branż i 1 kpl. na nośniku cyfrowym. 

 

D. Kosztorys inwestorski należy sporządzić w podziale na 3 odcinki :  

− Część 1: odcinek skrzyżowanie z dp 279 – strefa ekonomiczna Gminy skrzyżowanie 

z drogą gminną  

− Część 2: odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z dp 1181F w m. 

Letnica 

− Część 3: odcinek w terenie zabudowanym w m. Letnica od końca odc 2 do granicy 

działki drogowej z działką kolejową). 



Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie 

tabeli elementów rozliczeniowych – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie Określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych, zawierający: 

• stronę tytułową zawierającą: 

− nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów 

Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

− nazwę i adres Zamawiającego, 

− nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

− imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,  

a także ich podpisy, 

− wartość kosztorysową robót, 

− datę opracowania kosztorysu inwestorskiego; 

• ogólną charakterystykę obiektu, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

• przedmiar robót; 

• kalkulację uproszczoną; 

• tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego 

zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 

koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych 

rodzajów robót; 

• załączniki: 

− założenia wyjściowe do kosztorysowania; 

− kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów 

kosztów pośrednich i zysku. 

 

 

Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót mają być opracowane wg 

poniższego wzoru. 

                                 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

Lp. Podstawa 

Wyszczególnienie elementów 

Rozliczeniowych 

Opis robót i obliczenie ich ilości 

Jednostka Ilość 

     

     

 

 

TABELA ELEMNTÓW SCALONYCH 

Lp. Branża Wartość 

   

   

 

Razem netto ………………………………….. 

Podatek VAT ….. % …………………………. 

Razem brutto …………………………………. 

 



KALKULACJA UPROSZCZONA 

Lp Podstawa 
Pozycja wg  

specyfikacji 

Wyszczególnienie 

elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Ilość 
Cena 

jednostkowa 

Wartość 

pozycji 

        

        

 

Razem netto ………………………………….. 

 

E. Dokumentacja geodezyjna winna zawierać (dotyczy 1 działki, w przypadku 

postępowania zrid): 

1.  Odpis z księgi wieczystej; 

2.  Podziału nieruchomości; 

3.  Wykaz zmian danych ewidencyjnych; 

4.  Wykaz zmian danych ewidencyjnych (synchronizacyjny) w przypadku rozbieżności 

wynikających pomiędzy ewidencją gruntów, a księgą wieczystą; 

5.  Inne dokumenty formalno – prawne stanowiące podstawę doprowadzenia do zgodności 

zapisu księgi wieczystej i ewidencji gruntów; 

 

Materiały należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej: 

− płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie 

dostępnych przeglądarkach ( typ pliku .dwg lub .pdf ), część opisowa w edytorze tekstów 

MS Word ( typ pliku .doc ), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (typ 

pliku .xls ). 

 

VII. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1. Mapę do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania (wersja 

elektroniczna –  1 egz.) 

2. Dokumentację geodezyjną z zakresu przejęcia gruntów decyzją (gdy niezbędna decyzja 

zrid) 

3. Raport oddziaływania na środowisko – 1 egz. + niezbędna ilość egz. do dokonania 

uzgodnień oraz dokumentację techniczną zabezpieczeń – 4 egz. jeżeli zajdzie taka 

konieczność (wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

w/w przedsięwzięcia), 

4. Projekty budowlane – 4 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. na nośniku cyfrowym 

5. Projekty wykonawcze (branżowe) – 4 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. na nośniku 

cyfrowym 

6. Operaty wodno – prawne – 4 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. na nośniku cyfrowym                   

( jeśli zajdzie taka konieczność ) 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 4 kpl. dla każdej z branż                             

i 1 kpl. na nośniku cyfrowym 

8. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót (wraz                                  

z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

9. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

10. Mapę w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem prac /w podziale na poszczególne 

odcinki/ – plan  orientacyjny - wersja papierowa i na nośniku cyfrowym 

 

VIII. Materiały wyjściowe: 

Dokumentację projektową, należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 

kartonowych z rączką wraz z wykazem zawartości teczki. 



 

IX.1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  

-  Odpowiedzialność Wykonawcy - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz 

zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, 

ustaleniami Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego. Opis 

Przedmiotu Zamówienia oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami 

zlecenia i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest 

równie wiążące, jak gdyby występowało we wszystkich dokumentach. W przypadku 

występujących rozbieżności pomiędzy wymiarami określonymi liczbą a wynikającymi ze 

skali rysunku, za prawdziwe należy przyjąć wymiary określone liczbą. Wykonawca nie 

może wykorzystać jakichkolwiek błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. 

W przypadku wykrycia błędów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne korekty i uzupełnienia.  

-  Bezpieczeństwo wykonywania prac - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny                            

za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem 

zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.  

-  Wewnętrzna kontrola jakości prac - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na 

wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzną kontrolę jakości. Kontrolę należy 

tak zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości i zapobiec 

przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac. Jeżeli w wyniku kontroli końcowej 

Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych 

czynności, Wykonawca wykona te czynności we własnym zakresie i na swój koszt. 

Z przeprowadzonej końcowej kontroli technicznej Wykonawca (osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia zawodowe) sporządza protokół.  

-  Kontrola wykonanych prac - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli 

poprawności wykonania prac oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami 

podanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia własnymi siłami lub poprzez 

powołanie przez i na koszt Zamawiającego - nadzoru nad robotami geodezyjnymi.  

-  Odbiór prac - Odbioru częściowego i końcowego opracowań dokonuje Zamawiający                      

w swojej siedzibie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie poprawek 

lub uzupełnień w odbieranej dokumentacji, przerywa czynności odbioru, określając 

kolejny termin odbioru. Dokumentami stanowiącymi podstawę częściowego lub 

końcowego odbioru prac będą:  

-  zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu części lub całości 

prac,  

-  zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru,  

-  kompletowana dokumentacja dla Zamawiającego,  

-  złożenie przez Wykonawcę protokołu częściowego lub końcowego odbioru prac 

w siedzibie Zamawiającego,  

-  zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu wykonanych prac                                     

i podpisaniu protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury. 

Data odbioru opracowań wpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego w protokole stanowi datę sprzedaży usługi.  

IX.2. Wynagrodzenie za wykonane prace.  

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi ryczałtem za poszczególne pozycje określone  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiający nie dopuszcza wypłaty 

wynagrodzenia na podstawie ustalania procentowego lub wskaźnikowego 

zaawansowania prac.  

 



X. OPRACOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ROBÓT 

ORAZ DOKONYWANIE EWENTUALNYCH MODYFIKACJI OPRACOWANYCH 

DOKUMENTÓW W OKRESIE TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

NA REALIZACJĘ ROBÓT  

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy 

robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców robót, 

udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz będzie 

dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji 

projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także 

wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie 

złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez 

Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.  

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie 

wiązała się z korektą Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz Kosztorysu 

ofertowego, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty 

odpowiedniej SST, którą prześle w całości w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile 

będzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, 

poprawiony kosztorys ofertowy prześle w formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na 

pytanie będzie związana z korektą rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku 

Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.pdf                      

i AutoCad.  

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić 

jednorazową korektę SST, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu pytań. 

Zamawiający może żądać, aby Wykonawca udzielał odpowiedzi na pytania w siedzibie 

Zamawiającego. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.  

 

XI. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO  

Zakres czynności Wykonawcy:  

Do obowiązków nadzoru autorskiego (zwanego dalej Wykonawcą) należy pełny zakres 

czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

obowiązki wynikające z postanowień niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz Umowy, 

w tym w szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno                             

w siedzibie Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów 

w siedzibie Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na 

wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru 

inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których Wykonawca 

zobowiązany jest w głównej mierze:  

a)  Oceniać w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodność ich realizacji                    

z założeniami dokumentacji projektowej,  

b)  Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,  

c) Opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez 

Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji 

projektowej,  

d)  Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie 

realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym lub 

wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID – jeżeli będzie ona wymagana),  



e)  Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 

geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez 

Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,  

f)  Dostosowywać dokumentację projektową w zakresie poszczególnych branż do 

warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań (w tym m.in. geologicznych 

badań podłoża gruntowego) i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez 

Wykonawcę robót i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a 

odbiegających od wyników badań, od treści map i innych opracowań geodezyjnych oraz 

od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych przez Wykonawcę na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej,  

g)  Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez 

Wykonawcę robót,  

h)  Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia 

precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji 

przedmiarowych),  

i)  Udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,  

j)  Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,                 

w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz 

w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności użytkowych poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót 

budowalnych (dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej),  

k) Opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia                                 

(z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne 

czynności dotyczące dokumentacji projektowej a niezbędne dla prawidłowej realizacji 

kontraktu,  

l)  Wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne                                

i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu,  

m) Doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczących 

przedmiotu zamówienia (budowy).  

 

Wszystkie czynności i dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca realizował będzie 

na bieżąco, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego lub od inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym, przy czym:  

-  czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w pkt b), h) oraz i) nie może być 

dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia,  

-  czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w pkt c), e), f), g) nie może być 

dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia,  

-  czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w pkt k) i l) będzie odpowiedni 

do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz nie 

dłuższy niż 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia,  

 

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego 

odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od 

szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi 

lub wykonywanych robót).  

 



Pozostałe warunki wykonywania nadzoru autorskiego  

1. Zakres usługi obejmuje dokonywanie uzupełnień i poprawek w przypadku ewentualnych 

błędów i/lub braków w opracowaniach sporządzanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót budowalnych, czyli w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usługi objętej 

przedmiotem zamówienia. Zgłoszone w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę robót                        

(i potwierdzone przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego) lub 

bezpośrednio przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i/lub przez Zamawiającego 

błędy lub braki w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, Wykonawca będzie 

niezwłocznie poprawiał lub uzupełniał. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynności 

będzie odpowiedni do ich wykonania i określony przez przedstawicieli nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania.  

2. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę 

Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę:  

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

b) rysunki zamienne i szkice,  

c) wpisy do dziennika budowy,  

d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub przedstawicieli 

nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę.  

 

3. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych branż                   

w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez osoby będące 

twórcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) będącego przedmiotem niniejszego Zamówienia.  

a) Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski (dotyczy 

zmiany zarówno na etapie składania oferty w niniejszym postępowaniu jak i w trakcie 

trwania umowy), może nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną 

przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania 

akceptacji przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu 

budowlanego) pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta 

sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane,                          

z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz po złożeniu przez twórcę projektu 

budowlanego (dotyczy etapu niniejszego postępowania) lub przez projektanta 

wyznaczonego już do sprawowania nadzoru autorskiego (dotyczy etapu realizacji 

umowy) oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta 

sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych 

obowiązków.  

b) W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek 

innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez 

osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie 

zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie 

na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym 

zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). 

Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego oraz złożenia przez 

Wykonawcę stosownych oświadczeń.  

 

4. W przypadku, gdy do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru autorskiego poszczególnych 

branż Wykonawca wyznaczy osoby niebędące twórcami projektu budowlanego, 

Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki 



finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich (twórców projektu 

budowlanego) wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                                

i prawach pokrewnych.  

Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie 

prawidłowego nadzoru nad robotami.  

W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 

wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie 

każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana 

data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną.  

W przypadku realizacji robót we wszystkich branżach, nadzór autorski będą sprawować 

projektanci w miarę potrzeb (w czasie trwania określonych robót branżowych). 

Wezwanie/powiadomienie projektanta będzie odbywało się na wniosek Zamawiającego 

lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem 

robót budowlanych danej branży.  

Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego zobowiązany jest do 

niezwłocznego przyjazdu na teren budowy bądź do siedziby Zamawiającego w terminie 

nie dłuższym niż wskazany w zawiadomieniu.  

Zryczałtowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w Formularzu 

cenowym (za 1 miesiąc sprawowania nadzoru autorskiego) będzie uwzględniać wszystkie 

czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym                              

w szczególności:  

- dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy, w tym wymagań 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak koszty 

dojazdu, delegacji, materiałów niezbędnych do sporządzenia opinii, analiz, dokumentacji 

itp.  

 

5.  Termin realizacji nadzoru autorskiego  

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy na 

roboty budowlane do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót), nad którymi będzie sprawowany nadzór autorski.  

 

 

XII. INNE USTALENIA  

Wykonawca dokumentacji projektowej przenosi na Zarząd Powiatu - autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne w całości na podstawie protokołu przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. W związku z tym Zarząd Powiatu -  PZZD może wykorzystać 

przedmiotowe opracowania w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach 

realizacyjnych oraz w trakcie statutowej działalności zarządcy drogi na warunkach 

określonych we wzorze umowy.  

Inwestorem niniejszej inwestycji będzie Zarząd Powiatu, zatem wszelkie pozwolenia i inne 

elementy formalno – prawne należy uzyskiwać w imieniu Zarządu Powiatu. Wszelkie opłaty 

i koszty związane  z uzyskaniem opinii ponosi Wykonawca.  

Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami 

do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami 

organów/podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów/podmiotów oraz 

uzgodniona z Zamawiającym.  

 

 



XIII. Uwagi: 

Zaleca się, aby Jednostka projektująca dokonała wizji lokalnej terenu w celu oszacowania na 

własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. W związku z powyższym należy wykluczyć jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy 

związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, tzn. przedmiot zamówienia 

winien spełniać wymogi: 

a) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

b) USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

c) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

d) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

e) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, 

f) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia   2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

g) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

h) USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

i) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

j) ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW INFRASTRUKTURY oraz SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. znaki  

i sygnały drogowe, 

k) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

l) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach 

ł)   uwzględniać ustawę z 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 

 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 



W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie w/w zadania w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia  

i umowy. 


