

OR.273.17.2022

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły- Łęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo- Klępsk)”

### **Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ**

Zamawiający- Powiat Zielonogórski, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

*„Czy Zamawiający zapewni nadzór autorski przez cały okres realizacji zadania oraz w trakcie ewentualnego wydłużenia terminu realizacji w oparciu o postanowienia Umowy?”*

Odpowiedź: Zamawiający zapewni nadzór autorski

#### **Pytanie nr 2:**

*„SWZ pkt II ppkt 10: „Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.” W związku z takim postanowieniem SWZ wnosimy o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie postępował w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, a które będą niezbędne dla realizacji zadania i jednocześnie będą powodowały poniesienie dodatkowych, nieprzewidzianych Umową i nieujętych w ofercie Wykonawcy kosztów po stronie Wykonawcy, np. związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których występowanie reguluje w §8 ust. 1 Umowy.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia. Zgodnie z SWZ wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

#### **Pytanie nr 3:**

*„Projekt Umowy §8 dopuszcza zmiany Umowy polegające m.in. na zmianach w zakresie terminów wynikających z Umowy. Umowa nie reguluje natomiast zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Wyszczególnione w §8 ust. 1 pkt 2) okoliczności z całą pewnością będą pociągały za sobą dodatkowe, nieprzewidziane i nieujęte w ofercie Wykonawcy koszty związane np. z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wstrzymaniem prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpieniem siły wyższej czy nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami znajdującymi się w obszarze inwestycji. Okoliczności te są okolicznościami niezawinionymi przez Wykonawcę, za które nie może ponosić odpowiedzialności. W związku z powyższym wnosimy o korektę Wzoru Umowy polegającą na dodaniu do jej postanowień uregulowań związanych ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.”*

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

#### **Pytanie nr 4:**

*„Projekt Umowy §9 reguluje okoliczności odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Wnosimy o korektę Projektu Umowy o postanowienie regulujące okoliczności odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.”*

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść wzoru umowy- załącznik do niniejszego zawiadomienia

#### **Pytanie nr 5:**

*„Projekt Umowy §2 ust. 23: „Uzyskanie zgody na ewentualne zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.” Czy Zamawiający posiada pełne prawo dysponowania wszystkimi działkami na których realizowana będzie inwestycja i nie zachodzi oraz nie będzie zachodzić konieczność uzyskiwania zgody na zajęcia pasa drogowego?”*

Odpowiedź: Wykonawca, zobowiązany będzie do uzyskania zgody na zajęcie pasa tylko wówczas, gdy wejdzie w działki, nie objęte opracowaniem.

**Pytanie nr 6:**

„W Przedmiarze Robót, roboty drogowe Łęgowo- Kłępsk, poz. od 4 do 7, wskazano 100 szt. drzew do wycinki. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania należy mechanicznie wyciąć i wykarczować pnie 100 drzew? Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wycinki oraz Decyzję zezwalającą na dokonanie wycinek.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje na wydanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew w pasie drogi powiatowej nr 1203F, obręb Łęgowo. Łącznie wystąpiono o wycinkę 44 szt drzew oraz 132m<sup>2</sup> krzewów tarniny. Decyzja powinna zostać wydana jeszcze przed terminem zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.

Wykaz drzew w tabelach:

- działka 211, obręb Łęgowo:

Lp.	Gatunek	Obwód (cm)	Lp.	Gatunek	Obwód (cm)
1	Dąb szypułkowy	300	2	Dąb szypułkowy	360
3	Dąb szypułkowy	467	4	Dąb szypułkowy	200
5	Dąb szypułkowy	120	6	Topola Czarna	495
7	Topola balsamiczna	257			

- działka 309, 315/1, obręb Kłępsk:

Lp.	Gatunek	Obwód (cm)	Lp.	Gatunek	Obwód (cm)
8	Topola czarna	272	9	Topola czarna	238
10	Topola czarna	305	11	Topola czarna	316
12	Topola czarna	180	13	Topola balsamiczna	165
14	Topola czarna	205	15	Topola czarna	169
16	Topola czarna	187	17	Topola czarna	180
18	Topola czarna	289	19	Topola balsamiczna	236
20	Topola czarna	283	21	Topola balsamiczna	260
22	Topola czarna	200	23	Topola balsamiczna	200
24	Topola czarna	300	25	Topola czarna	255
26	Topola czarna	302	27	Topola czarna	270
28	Topola balsamiczna	217	29	Topola czarna	270
30	Topola balsamiczna	190	31	Topola czarna	260
32	Topola czarna	476	33	Topola czarna	290

34	Topola czarna	327	35	Topola czarna	324
36	Topola czarna	290	37	Topola czarna	290
38	Topola czarna	318	39	Topola czarna	245
40	Topola czarna	285	41	Wierzba	90
42	Wierzba	105	43	Wierzba	101
44	Wierzba	132			

**Pytanie nr 7:**

„Czyją własność stanowić będzie drewno z wycinki?”

Odpowiedź: Drewno pochodzące z wycinki będzie Wykonawcy.

**Pytanie nr 8:**

„Z uwagi na wskazanie w dokumentach przetargowych występowanie w ramach inwestycji sieci uzbrojenia- Projekt Budowlany, Tom 1, PZT, opis techniczny pkt 3: „**W pasie drogowym pod jezdnią zlokalizowane są urządzenia obce takie jak**: wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna i telekomunikacyjna. **Urządzenia napowietrzne to oświetlenie i niskie napięcie.**”, wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej aktualnych projektów ze wskazaniem dokładnych lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją.”

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, w chwili obecnej, aktualnych projektów uzbrojenia terenu, jednakże istnieje możliwość pobrania mapy z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.

**Pytanie nr 9:**

„Wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej aktualnego projektu SOR. Obecny projekt Stałej Organizacji Ruchu wskazuje, że termin jej wprowadzenia to kwiecień 2010 r.”

Odpowiedź: Zamawiający przedłuży stałą organizację ruchu i przedłoży ją Wykonawcy w momencie zawarcia umowy na realizację robót budowlanych.

**Pytanie nr 10:**

„Przedmiar robót dla zakresu od km 5+615 do km 6+300 brak pozycji przedmiarowej dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość po zagęszczeniu 15 cm (element konstrukcji nawierzchni zjazdów z kostki betonowej – wnosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź: Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego dla zjazdów została zsumowana z podbudową drogi powiatowej o grubości 20cm (12+8cm) i znajduje się w pozycji 4709m2. W związku z powyższym należy wykonać podbudowę na zjazdach o tej grubości.

**Pytanie nr 11:**

„Przedmiar robót dla zakresu od km 6+300 do km 8+430 poz. 41 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolorowej. Wnosimy o wskazanie w jakich lokalizacjach Zamawiający oczekuje ułożenia kostki betonowej kolorowej w zakresie chodników. Wnosimy o podanie koloru/ kolorów w/w kostki.”

Odpowiedź: Wg projektu kostka na chodniku i opasce – szara. Na zjazdach czerwona.

**Pytanie nr 12:**

*„W celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznych dotyczącej wykonania ogrodzenia.”*

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni ST dotyczące ogrodzenia.

**Pytanie nr 13:**

*„Prosimy o precyzyjne wskazanie zakresu inwestycji objętego zamówieniem. Prosimy o określenie kilometrażu początkowego i końcowego zakresu zamówienia.”*

Odpowiedź: Inwestycję należy zrealizować od km 5+615 do km 8+430, tj. od połączenia z przebudowanym odcinkiem w Łęgowie do połączenia z przebudowanym odcinkiem w Klępsku.

W wyniku udzielonych wyjaśnień treści SWZ Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. Dział II pkt 2 SWZ- „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 9, 10 oraz 11.”

Z poważaniem

ROBERT KOSTEK  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  
(podpis na oryginale)

W załączeniu:

- zał. Nr 9 po zmianie
- zał. nr 11 do SWZ