

Zielona Góra, 29.09.2015 r.

Nr sprawy: PE.273.3.2015

ZMIANA NR 2 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) w zakresie pkt. 26 ppkt b) SIWZ oraz 2) w zakresie pkt 3 b) załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

1)
przed zmianą:

„Punktacja oferty w kryterium „termin płatności” przyznana zostanie wg poniższego zestawienia:

do 14 dni – 0 pkt
powyżej 14 dni do 21 dni - 1 pkt
powyżej 21 dni do 30 dni – 2 pkt

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni. W przypadku zaoferowania terminu płatności powyżej 30 dni, będzie on oceniany tak samo jak 30 dniowy termin płatności.”

po zmianie:

„Punktacja oferty w kryterium „termin płatności” przyznana zostanie wg poniższego zestawienia:

14 dni – 0 pkt
powyżej 14 dni do 21 dni - 1 pkt
powyżej 21 dni do 30 dni – 2 pkt

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni oraz krótszy niż 14 dni. W przypadku zaoferowania terminu płatności powyżej 30 dni, będzie przyjęty i oceniany 30 dniowy termin płatności. W przypadku zaoferowania terminu płatności poniżej 14 dni będzie przyjęty i oceniany 14 dniowy termin płatności.”

2)
przed zmianą:

„* oferowany termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni, w przypadku zaoferowania terminu płatności powyżej 30 dni, będzie on oceniany tak samo jak 30 dniowy termin płatności.”

po zmianie:

„* oferowany termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni oraz krótszy niż 14 dni. W przypadku zaoferowania terminu płatności powyżej 30 dni, będzie przyjęty i oceniany 30 dniowy termin płatności. W przypadku zaoferowania terminu płatności poniżej 14 dni będzie przyjęty i oceniany 14 dniowy termin płatności.”

Powyższa zmiana jest integralną częścią SIWZ.

Z poważaniem


STAROSTA
Mariusz Wróblewski

Otrzymują:
- Wykonawcy
- strona internetowa
- a/a.