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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne i szczegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej wykonywanej
zrur PVC @250mm i @200mm oraz przebudowa (demontaz starej i montaz nowej) rury kanalizacji
deszczowej P600mm w obszarze przebudowywanej drogi powiatowej Inwestycja prowadzona bedzie
w obregbie 0001 miasta Sulechéw, ul. Poznanska, dziatka nr 52/1; 529/2 1 751, gmina Sulechéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t budowlanych wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na budowe sieci kanalizacji jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami wykonywanej z rur PVC.
Szczegblowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robdt i dokumentacji projektowe;.

1.4. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji

Teren prowadzonej inwestycji w ul. Poznanskiej w Sulechowie obejmuje dziatki nr: 52/1; 529/2 1 751.
Dziatki 52/1 1 751; stanowia wlasno§¢ Gminy Sulechéw.

Dziatka 529/2; stanowi wlasno$¢ Powiatowego Zielonogérskiego Zarzadu Drég.

Droga, w ktérej uktadana bedzie budowana sie¢ pokryta jest granitowg kostka.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
deszczowych
1.5.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw. Moze by¢ stosowana na sieciach kanalizacji deszczowej, oraz
og6lnosptawnej. Jest dogodnym rozwigzaniem dostepu do kanatéw Sciekowych zar6wno na sieci jak
i przykanalikach.
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.5.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.5.3.5. Wpusty deszczowe - studzienka kanalizacyjna z cze$cia osadnikowg zlokalizowana przy
krawezniku zwieniczona zeliwnym wpustem ulicznym stuzagca do odbioru wdd deszczowych z powierzchni
jezdni.
1.5.4. Elementy studzienek i komoér
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.5.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej.
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1.5.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.5.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.5.4.7. Rura karbowana - trzon studzienki.

1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j sieci.

1.5.6. Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.5.7 Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.5.8 Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.5.9. Podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.5.10. Obsypka - material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

1.5.11. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.5.12. Zasypka gléwna - warstwa wypetniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.5.13. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

1.5.14. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.5.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.16. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczef, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.
1.5.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.19. Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.5.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5.22. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

1.5.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.24. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 roku Poz. 48, rozdzial 2). Je§li chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
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upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.25. Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne
z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnoS$ci wskazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.26. Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych
materialéw oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja kosztorysowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym, ST
1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odst¢pstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budow¢ do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami
i Normami branzowymi
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspoirzgdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciggu ktérego prowadzone bedg roboty ziemne,
3) wurzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienie facznosci telefonicznej,
5) urzadzenia sktadowisk materiatéw 1 wyrobow.
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jako§¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materialéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosdci oraz zapewnienia bezpieczenstwa calego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy ich na wtasny koszt.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu przed ich
rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okres§lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisOw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bgdzie w szczegdlnosci:

O stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik

Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)

O stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw

Nr 62, poz.627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

O stosowa¢ si¢ do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)

z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktéra Wykonawca, miedzy innymi, ma

obowigzek przedtozenia staro$cie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach

gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich
powstawanie)
O stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia MOSZNiIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

O stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony

srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,

poz. 1085)

O podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdéw nalezy wykonywaé pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenéw zieleni. Wszelkie prace
zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okre$lenia odpadéw, ktére powinny by¢
wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie musza by¢ spelnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktoére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy
1.6.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robé6t, w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, ktére maja by¢ wykonane w celu przetozenia tych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia tych robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.6.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest
korzystanie przez Wykonawce z istniejacych na terenie budowy pomieszczen iurzadzen higieniczno-
sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywa¢ wylacznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

0 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa
z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 34 poz. 110)

0 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy bytly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje si¢ do:

0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenia MOSZNiIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
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ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczgcia i zakonczenia robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktdre
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac dokumentacje postawity
taki warunek. Wykonawca spelni réwniez wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.
1.6.14. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 wuzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zarzadem drogi i policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajaca
w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien
i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastepczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz
i demontaz urzadzen zwigzanych z organizacja ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie umowne;j.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materialy, ktére zostalty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrob6éw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci z Polska Normag lub aprobata techniczng majacy istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagah podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Calos$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z dokumentacja budowlang.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskiwanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah ilosciowych i1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania roboét

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa

(opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materialéw, m.in.:

— rury PVC lite SN8 do kanalizacji zewnetrznej, kielichowe z uszczelkg @200mm, @250mm,

— rury dwuscienne PP X-Stream SN8 do kanalizacji zewngtrznej, kielichowe z uszczelkg @600mm,

L=49,0 m,

studzienki z kregéw zelbetowych lub z tworzywa sztucznego PP &1000mm
studzienki osadnikowe z tworzywa sztucznego PP (d425mm
— pokrywy nastudzienne zeliwne i Zelbetowe
— kinety i trzony z rur karbowany dla studzienek z PE
— wlazy kanalowe typu ciezkiego, stopnie wlazowe zeliwne
— zeliwne wpusty deszczowe kwadratowe
— ksztaltki kanalizacyjne PVC, uszczelki
— przej$cia szczelne dla rur PVC
— piasek/zwir, pospotka
— thuczen/kruszywo
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— mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego
— drewno iglaste - budowlane
— materialty pomocnicze i inne.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.
Usytuowanie, $rednice i rodzaj materiatu zgodnie z dokumentacjg techniczng i kosztorysem.

2.6. Rury kanalizacyjne

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC musza spetnia¢ warunki okre$lone
w PN-EN 1401-1:1999 typ cigzki S (SDR34) petnoscienna o klasie sztywnosci SN8. Do budowy kanaléw
beda zastosowane rury o dlugosci standardowej 6 lub 12 m, o $rednicy 200x5,9 mm i 250x7,3 mm.
Do budowy podtaczen wpustéw ulicznych beda zastosowane rury jak wyzej o $rednicy 200x5,9 mm.
Do przebudowy rury kanalizacji deszczowej bedzie zastosowana rura dwuscienna karbowana X-Stream
o $rednicy 600 mm.

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanatowe PVC

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40 C. Rur z PVC nie nalezy nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzenie.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wysokos¢ stosu sktadowania do 1,5m. Wyzsze uktadanie moze powodowa¢ nacisk na kielichy
powodujac ich deformacje. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podktadéw winna
uwzglednia¢ maksymalng Srednice kielicha.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegd6lnych stoséw lub pojedynczych
rur.

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wiazek
w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wiazki nizszej. Gdy rury s3 skladowane
luzem, nalezy zastosowal boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.
Kielichy rur winny by¢ wysuni¢te tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

2.6.2. Studnie kanalizacyjne

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kinet. Transport elementéw studni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.

2.6.3. Kregi betonowe

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegllnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w spos6b zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.
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Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.6.4. Wiazy kanatowe

Studnie wystgpujace w pasie drogowym beda posiadaty wilazy zeliwne (lub z wypelnieniem
betonowym) przejazdowe, a poza pasem drogowym wilazy lekkie wg PN-87/H-74051.00.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Witazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujagco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa
2.6.6. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jednej palecie mozna skladowaé do 40 workéw (1T).
Miejsce skladowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy
zimowac na placu budowy.

2.7. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnoS$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robét.

3. SPRZET
3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiorkowych i drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewn¢trznych powinien wykazaé¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparka,

— koparko-spycharka,

o do-cieed erzehni] :

— samochody dostawcze,

— samochody samowytadowcze,

— samochdd skrzyniowy,

— walec statyczny samojezdny,

— zageszczarka wibracyjna,

3.3. Sprzet do wykonania budowy sieci kanalizacyjnej.

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych bedg wykonywane re¢cznie oraz przy
pomocy wymienionych urzadzen i1 narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzegt bedzie zgodny ze specyfikacja 1 wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

— koparka przedsigbierna,

— samochdéd samowyladowczy,

— samochdd skrzyniowy,

— zgrzewarka do rur,

— szlifierka katowa,

— dzwig samochodowy,

— podnosnik widlowy,

— spycharka kotowa lub ggsienicowa,

— sprzet do zaggszezania gruntu,

— beczkowdz,

— pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

— przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

— agregat pradotwdrczy przewozny,

— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

— tasma miernicza,

— urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

— podbijaki drewniane do rur,

— weciagarka reczna,

— wciagarka mechaniczna,

— betoniarki,

— zurawie,

— wibratory,

— zamkni¢cia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegblnych S$rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanaléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ 1 ptukania.

— drobny sprzet podregczny,

— elektronarzedzia.

— samochdd ci$nieniowy z wezami o dtugosci min.150 m,
— urzadzenia kontrolno - pomiarowe,
— pompa spalinowa,
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— weze do przepompowywania min. 200 m,
— inne urzadzenia i narzedzia - pompy, agregaty pradotwdrcze, agregaty hydrauliczne,
— sprezarki, narzedzia pneumatyczne itd.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do przewozenia materiatéw beda stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkéw ostroznos$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materialéw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2. Transport materiatéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzgtu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materialéow i urzadzen

Rury, muszg by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny przy uzyciu wédzka
widlowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o $rednicy do 250mm.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy dlugosciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu rura nie moze wystawa¢ wiecej niz 1 m.

Roztadunki urzadzen i materialéw do 100kg r¢cznie, do 250kg sprzetem mechanicznym recznym,
powyzej 250kg sprzgtem typu dzwig samochodowy.
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4.4. Transport kregoéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokos$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
1 sktadowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
1 oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw ulozonych na S$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci betonu 1 warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej
powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 7z innymi materialami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robdt oraz graficzny
terminarz rob6t okreslajace wszystkie warunki, w ktérych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatwierdzona Dokumentacja Projektowa.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych renowacyjnych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
zarys metodologii Robét, harmonogram Rob6t oraz inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia rob6t (m. in.
wszystkie zgloszenia, komunikaty, wymagane zgody zwigzane z wej$ciem na teren budowy, organizacja
ruchu zastgpczego podczas trwania Robdt oraz zabezpieczeniem intereséw 0s6b trzecich) uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem renowacji sieci
kanalizacyjnej. Zarys metodologii Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie
z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Rob6t zwigzane z wykonaniem zakresu
Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane beda rozwiazania techniczne
uzgodnione w Dokumentacji Projektowej; przyjete materialy i urzadzenia musza posiadac atesty.

W czasie wykonywania Rob6t nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

Renowacje kanatéw nalezy wykona¢ z materiatéw zgodnych z niniejsza Specyfikacja Techniczng i zgodnie
z wytycznymi producentéw materialéw renowacyjnych. Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikéw i zieleni
po ewentualnych wykopach niezbednych do prawidtowego wykonania Robét nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez terenéw potozonych poza pasami drogowymi.

Wykonawca podczas trwania prac renowacyjnych musi zapewni¢ dojazd wtascicielom oraz uzytkownikom
posesji.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

Wytyczenie trasy kanalu deszczowego w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy kanatu
powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne
1 podziemne znajdujace si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ dokladnie oznakowane
w terenie. Wytyczenie trasy kanatu powinno odbywaé si¢ przy udziale kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Na te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy szkice wytyczenia trasy kanatu
podpisane przez geodetg, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wchodza:
— Rozebranie nawierzchni.
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Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu

istniejagcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnaé z Dokumentacja

Projektowa).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;j.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw

drogowych, o§wietlenia, mostkéw przej$ciowych i przejazdowych.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawca rob6t dopuszcza si¢ wytyczenie trasy kanatu
odcinkami.

W przypadku prowadzenia budowy kanatu na terenach o duzym natezeniu w miejscach, gdzie moga
wystgpowac znaczace utrudnienia w ruchu kotowym, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnié¢
go ze stuzbami drogowymi.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej
i przebudowg odcinka istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Tereny pod inwestycje stanowia zabudowane tereny budynkami mieszkalnymi.

Drogi maja nawierzchni¢ brukowa.

Ulica poprowadzone jest podziemne uzbrojenie techniczne terenu, takie jak: kable energetyczne
i telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz gazowa.

W pierwszym kroku nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ w terenie przebieg projektowanych
studzienek, rur i przylaczy kanalizacyjnych a nastepnie przystapi¢ do wykonywania wykopow.

Po wykonaniu cato$ci prac montazowych i wykonaniu odpowiednich odbioréw nalezy zasypaé
wykopy i1 odtworzenia nawierzchni drég.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ w nastgpujacy sposéb:

1. w rejonie bezposredniego sasiedztwa istniejacej zabudowy jak i w miejscach kolizji z uzbrojeniem
roboty wykonywac recznie
2. na pozostatych terenach drég i takach roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.

Ostatecznego wyboru metody prowadzenia w/w robét wykonawca w porozumieniu z inspektorem
nadzoru dokona bezposrednio na placu budowy uwzgledniajac rzeczywiste warunki techniczne
i hydrogeologiczne.

Roboty montazowe rurociggéw powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotno$ci normalnej
wzglednie w wykopach odwodnionych. Mozna stosowac trzy metody odwodnienia:

1. metoda powierzchniowa

2. metoda ulozenia pod strefa kanalowg drenazu poziomego w obsypce zwirowej

z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych

3. wykonanie studni depresyjnych lub zastosowanie igtofiltrow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy ciagte, waskoprzestrzenne o §cianach pionowych z obudowa.
Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. PN-68/B-06050.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie¢
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie $Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Szeroko$¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewni¢ zachowanie odlegto$ci miedzy
krawedzia studni a obudowa wykopu 0,6m.

Wykopy dla rurociagdw bgda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana i pogtebiane do wilasciwej warto$ci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ £ 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywa¢ recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna
szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz §ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢
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wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur
w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednocze$nie innych robét
oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglos$ci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczyscié¢
z gruzu, betonu i kamieni!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem i w odleglos$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru
pomaranczowego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu
i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejécia (pomostu)
musza znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

5.2.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gleboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci

wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu @50 do
@150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z saczké6w zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wylaczony
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
5.2.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm.

18



Specyfikacja Techniczna - Budowa sieci kanalizacji deszczowej
obreb: miasto Sulechéw, ul. Poznahska.

Uzyty materiat do zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Grubos$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury dla rur PVC po wykonaniu
proby szczelnosci mozna obsypaé gruntem rodzimym

Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ 0,94 w terenie zielonym 1,0 w poboczu drogi.

5.2.5. Roboty montazowe

Montaz rurociagéw kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym tj. rodzaj
materiatu spadki i gtebokos$ci posadowienia. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy
i spadkéw przewodéw. Do budowy kanaléw mozna przystapi¢ po czgsciowym technicznym odbiorze
wykopdéw i podioza pod przewody.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735

Materiaty uzyte musza by¢ zgodne z projektem budowlanym

Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
5.2.6. Rury kanatowe

Rury kanatowe typ PVC ukiada si¢ zgodnie z instrukcja projektowania i budowy przewoddéw
kanalizacyjnych z rur PVC.

Rurociag po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora dla zachowania
spadkéw) w temperaturze powyzej 0'C, przy niskich temperaturach nalezy pozostawié¢ luz w kielichu (nie
dopycha¢ do oporu).

Przewdd na calej dlugosci powinien $ci§le przylega¢ do podloza w co najmniej Y4 obwodu.
W miejscach kielichéw podsypka przed wsuni¢ciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaSlepia rurociag, szczegélnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym).

Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do
0,3m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonych rur przed zamuleniem.

Laczenie rur kielichowych z PVC; nalezy posmarowaé¢ bosy koniec i uszczelke $rodkiem
utatwiajacym poslizg i wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢ do
konca, a nastepnie cofa 1 cm.

W przypadku cigcia rur - przed polaczeniem bosy koniec nalezy sfazowac do kata 15° w potowie
grubosci rury (dot. rur z PVC).

Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonych rur przed zamuleniem.

5.2.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng planem sytuacyjnym
Elementy prefabrykowne w zaleznos$ci od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu sprzetu. Studzienki
nalezy wykonywa¢ rownolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

5.2.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Rurociagi sieci nalezy uklada¢ na warstwie zaggszczonej podsypki o gr. minimalnej 20cm
z materiatu ziarnistego. W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia w/w warunki rurociagi sieci po
wyréwnaniu poziomu moga by¢ uktadane bezposrednio na nim. W warstwie gruntu na ktérym ukladane sa
rurociagi nalezy wykonaé¢ podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem.
W celu zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji naprgzen miejscowych natychmiast po wykonaniu
inspekcji posadowienia rurociggdéw sieci nalezy dokonaé ich obsypki z odkrytymi jedynie do czasu
przeprowadzenia niezbednych préb szczelno$ci miejscami ziagcz montazowych. Material do wykonania
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obsypki powinien mie¢ wiasciwosci materialu do podsypki. Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci
1/3 $rednicy z jednoczesnym ich zageszczaniem az do wysokosci 0,3m powyzej gérnej powierzchni rur.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zageszczeniu pierwszej warstwy obsypki, aby uniknaé
unoszenia si¢ rurociggdédw sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednocze$nie prowadzi¢ roboty
zwigzane z usuwaniem deskowania Scian wykopow.

Wykopy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zageszcza¢ warstwami do 0,3 m do momentu uzyskania
warto$ci wspélczynnika Is = 1,0 zgodnie z PN-S-02205 (roboty ziemne). Na potwierdzenie uzyskania
prawidtowego zageszczenia gruntu, o ktérym mowa, nalezy przeprowadzi¢ badania zageszczenia gruntu
lekka ptyta dynamiczng min. co 10 m, przy czym pierwsze badania do 0,50 m nad rurociagiem, drugie
badania na gtebokosci ok. 0,50 m ponizej projektowanej niwelety przebudowywanej drogi.

Po wykonaniu catosci rob6t ziemnych nalezy przywréci¢ istniejacy stan drdg i terenu.

5.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

= (Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjga Projektowa, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” czgs¢ II Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych oraz zasadami sztuki budowlane;j

= Przed przystgpieniem do robét szczegélowo zapoznal si¢ z treScia wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie si¢ do nich stosowac

= Uzyska¢ zgode wlasciwego urzedu na wejscie w pas drogowy

= Scisle przestrzegaé przepiséw BHP oraz p.poz. obowiazujacych w czasie realizacji inwestycji

= Podczas wykonywania rob6t w poblizu stupéw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz ich
skrzyzowan z rurociggami — zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ i zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem

= (QOdstepstwa od projektu mozliwe sa jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektanta prowadzacego.
Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do
obowiagzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na p6zniejsze
zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania.

= W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne — nalezy je zabezpieczyc¢,
a w razie uszkodzenia — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

= Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot

= Po zakonczeniu robdt, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
1ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor nadzoru zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
kosztorysowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddetl ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczeg6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z projektem wykonawczym
i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawcg. Wykonawca jest
zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét .
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6.5. Badania i pomiary sieci kanalizacji deszczowej

6.5.1. Badania i pomiary szczegélowe
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
= gsprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnos$cig do 1em
= badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu
= badanie odchylenia osi kolektora
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i studzienek,
= badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego
= sprawdzenie prawidtowoS$ci utozenia przewodéw
= sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow
= badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
= sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
= gsprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
= préba szczelnosci.
6.5.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + Scm,
= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
= odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = Scm,
= odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ Smm,
= odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
= wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
6.5.3. Badanie na eksfiltracje i infiltracje

Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ ja probie szczelnoSci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu
1infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Prébe szczelnos$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami. Zaleca
si¢ przeprowadzenie prob szczelnosci osobno dla przewod6éw z rur kanatlowych PVC i osobno dla studzienek
wykonanych z betonu. Optymalna dlugos¢ badanego odcinka wynosi ok. 50,0m. Wyniki préb szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce, inspektora nadzoru i uzytkownika. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw omawianych préb badany odcinek sieci nalezy zainwentaryzowaé
geodezyjnie, nastgpnie rurociagi nalezy zasypa¢, po czym dokona¢ sprawdzenia stopnia deformacji
rurociggéw sieci. Dopuszczalne odksztalcenie rurociggéw zrur PVC ukladanych w gruncie powinno
wynosi¢ max 3-4%.

Badanie na eksfiltracje — poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu; w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdna nizsza o 0,5m w stosunku
do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

1) 30 min. na odc. o di. do 50,0m
2) 60 min. na odc. powyzej di. 50,0m

Badanie na infiltracj¢ — przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu. Rurociagi PVC posiadaja uszczelki gumowe o uszczelnieniu
dwukierunkowym to tez uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonej wczes$niej proby na eksfiltracje
zabezpiecza rurociagi przed infiltracja.
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6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci zgodny z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wszystkie wyniki badan i dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza sig:

Dziennik budowy — jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy musza by¢ czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczefstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budow3.

Rejestr obmiaréw robét — jest dokumentem, w ktdrym rejestruje si¢ iloSciowy postgp kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt winny by¢ czynione na biezaco
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i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce 1 wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatagcznik do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy:
= dokumenty wchodzace w sktad umowy
= pozwolenie na budowe
= protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
= umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
= instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
= protokoty odbioru robét
= opinie ekspertéw i konsultantow
= korespondencja dotyczaca budowy.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét:
= rysunki robocze
= aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
= dokumentacja powykonawcza
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione be¢da natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dost¢gpne do wgladu Inspektora
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

7.3. Jednostka obmiarowa

= rury w metrach [m]

= armatura w sztukach [szt.]

= préba w metrach biezacych [mb]

= podkiadu z betonu, warstwy wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej —
w metrach kwadratowych [mz]

= wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m’]

= pozostale elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zalezno$ci od ustalen , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgSciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos¢ i1 ilos$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgéci rob6t. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.
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Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem

budowlanym i ST

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o§wietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cate zadanie.

Cena ryczaltowa winna obejmowaé peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji
i ztaczonego przedmiaru robdt i specyfikacji. Podstawe ptatnosci stanowi¢ bgda postanowienia zawarte
W umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegdlnych rodzajéw robét lub cena
ryczaltowa winna obejmowa¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem danej jednostki lub catego
zadania

Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jako$ci robdt, w oparciu o pomiary
i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopdéw razem z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatéw i urzadzen;

- transport materialéw i urzagdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;

- ukladanie i montaz rur, studzienek;

- wykonanie potaczen rur i ksztattek;

- badanie szczelnosci;

- warstwa przykrywajaca razem z zageszczaniem;

- wykonanie przej$¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Koszty zorganizowania objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

=  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

=  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

=  oplaty/dzierzawy terenu,

=  przygotowanie terenu,

=  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

=  tymczasowq przebudowg urzadzen obcych.

=  koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

=  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatet,

= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

=  koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

=  usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003r.
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca
1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okre$lenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewodw, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robdt ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r.)
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18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr,
107 poz. 679 z 1998r.) z pdzniejszymi zmianami,

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

21. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji
zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

10.2. Wybrane normy

1.  PN-68/B-6050 Roboty ziemne

2. PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki

3. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC

4. PN-85/C-89203 Ksztattki PCV do rurociagéw

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-88/B--06250 Beton zwykty

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wtlazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania

1 badania

13.  PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-92/B-10735 Kanalizacja badania przy odbiorze

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06. Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe

1 zelbetowe
19. BN-86/8971-06.02  Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

1 zelbetowe.
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