
 

  

Znak sprawy: OR.273.3.2020      Załącznik nr 4 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. W ramach prac związanych z czynnościami wznowienia znaków granicznych, 

wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych należy wykonać trwałą stabilizację punktów granicznych objętych 

zleceniem, a także w przypadku zmian przebiegu granic lub stanu użytkowania na 

gruncie odpowiednią dokumentację w zakresie aktualizacji powierzchni działek i użytków 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725, ze 

zm.), rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków(t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

393)oraz rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego(Dz.U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572). W przypadkach opisanych powyżej 

tj. wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia 

przebiegu granicy działki ewidencyjnej, należy stosować stabilizację punktów granicznych 

znakami z trwałych materiałów tj. beton, granit, plastik, a na terenach o utwardzonej 

nawierzchni można wykorzystać m.in. rurki metalowe, pręty i bolce. 

Natomiast w ramach opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości należy 

wykonać wszystkie niezbędne czynności przed przyjęciem granic, w tym jeśli wystąpi 

taka konieczność: wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, 

ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Z kolei podział nieruchomości w tym 

dokumentację do wydania decyzji należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 65, ze zm.) i 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz.2663).  

Wstępne projekty podziałów nieruchomości należy uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Podział 

nieruchomości należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym przez Naczelnika wstępnym 

projektem podziału. Z wykonanej pracy geodezyjnej należy sporządzić dokumentację 

geodezyjną i kartograficzną do celów prawnych. 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną do celów formalno-prawnych stanowią: mapa 

z projektem podziału nieruchomości, rejestry, protokoły, wykazy, szkice, wyrysy, odpisy, 



 

  

wypisy i inne dokumenty, które ze względu na ich treść i urzędowe klauzule umożliwiają 

dokonanie czynności w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed 

notariuszem. 

Odbiór zlecenia będzie każdorazowo dokonywany po pozytywnej weryfikacji 

dokumentacji geodezyjnej. 

2. Terminy realizacji poszczególnych usług Zamawiający określi każdorazowo  

w zleceniu z tym, że termin wykonania niżej wymienionych usług nie może być  krótszy 

niż: 

a. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie 

przebiegu granicy wraz ze stabilizacją znaków granicznych oraz aktualizacją 

powierzchni działki i użytków –  60 dni kalendarzowych (zgodnie z terminem ustalonym 

w ofercie) licząc od dnia otrzymania zlecenia, 

b. opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją punków 

granicznych po zatwierdzeniu projektu podziału (podział w trybie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami) – 90 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zlecenia, 

c. Opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją punków 

granicznych po ujawnieniu podziału w ewidencji gruntów i budynków (podział 

nieruchomości rolnej/leśnej) – 90 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania 

zlecenia, 

d. Zmiana danych objętych ewidencją gruntów i budynków– 60 dni kalendarzowych licząc 

od dnia otrzymania zlecenia. 

3. Określony w zleceniu termin wykonania jednej usługi uwzględnia procedurę      

administracyjną toczącą się w urzędach, czas uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów 

zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy i czas 

udostępnienia ich kopii oraz weryfikację przekazanych zbiorów danych i innych 

materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych z przepisami prawa obowiązującymi 

w geodezji i kartografii przez właściwy Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jak 

również stabilizację znaków granicznych. Za wszystkie wyżej wymienione czynności 

odpowiada wykonawca. 

4. Wysokość należności za wykonanie każdej pracy geodezyjnej w ramach zawartej  

umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co skutkuje faktem, iż wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy czy zlecania 

konkretnej pracy geodezyjnej nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 


